


**БАТЛАВ.**

ЗАХИАЛАГЧ:

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА  
Ш.ИДЭРБАЯСГАЛАН

ЗӨВШӨӨРСӨН:

“АРИУН-УР” ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ  
Б.БУЛНАЙ



**СПОРТ ЗААЛНЫ ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАР /ЦАГААН-УУЛ СУМ/-ЫН АЖИЛ  
ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ**

Дугаар № ХӨАОНӨГ/202312062-38

Хөвсгөл, Мөрөн сум

Нэг талаас Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга Ш.Идэрбаясгалан (цаашид “Захиалагч” гэх), нөгөө талаас “Ариун-Ур” ХХК-ийн захирал Б.Булнай (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) нь Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийн хооронд ажил гүйцэтгэх, дагалдах бараа нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Ажил” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажлын үнэ нь **Спорт заалны дээврийн их засвар /Цагаан-Уул сум/-ын ажлын үнэ** нь 69,782.872 (Жаран есөн сая долоон зуун наян хоёр мянга найман зуун далан хоёр) төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байх бөгөөд санхүүжилтийг гэрээний 5 дугаар хавсралтад заасан санхүүжилтийн хуваарийн дагуу олгоно.

1.1. Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Аймгийн Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

1.2. Санхүүжилтийн нийт дүн: 69,782.872 (Жаран есөн сая долоон зуун наян хоёр мянга найман зуун далан хоёр)

Үүнээс: 2023 онд санхүүжих дүн: 69,782.872 (Жаран есөн сая долоон зуун наян хоёр мянга найман зуун далан хоёр)

2. Энэхүү гэрээт ажлыг 2023 оны 06 дугаар сарын 25-ны дотор дуусгаж ашиглалтад оруулна. Гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд заасан үндэслэл тогтоогдвол ажил дуусах дуусах хугацааг 1 удаа сунгаж болно

3. Гэрээний үнийг Гүйцэтгэгч “Ариун-Ур” ХХК-ийн харилцах Хаан банк 5166154310 дугаар дансанд шилжүүлнэ.

4. Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

4.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;

4.2. Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тендер;

4.3. Ажлын зураг төсөл, гүйцэтгэгчийн тендерт ирүүлсэн өртгийн төсөв;

4.4. Гэрээний 1 дүгээр хавсралт (Гэрээний ерөнхий нөхцөл)

4.5. Гэрээний 2 дугаар хавсралт (Гэрээний тусгай нөхцөл)

4.6. Гэрээний 3 дугаар хавсралт (Барилга байгууламжийн ажлын үе шатанд хийх

ажлын хуваарь1):

4.7. Гэрээний 4 дүгээр хавсралт (Ажил, материал, бүтээц хийцийн техникийн тодорхойлолт

4.8. Гэрээний 5 дугаар хавсралт (Санхүүжилтийн хуваарь);

4.9. Гэрээний 6 дугаар хавсралт (Бусад шаардлагатай баримт бичиг2);

5. Ажлын зураг төслийг Гүйцэтгэгч хянан үзэж зөвшөөрсөн болно.

1 Нэгж үнийн гэрээнд “үе шатны ажлын хуваарь” гэснийг “ажлын тоо хэмжээ” гэж солино.

2 Хоёр тал харилцан тохиролдож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт



6. Гэрээ нь энд дурдсан ажлыг гүйцэтгэх талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний бичиг баримтууд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

7. Тендер шалгаруулалтын явцад ашиг сонирхлын зөрчил үүсээгүй ч хожим гэрээ байгуулахад ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал бий болбол талууд гэрээ байгуулахаас татгалзах үүрэгтэй.

8. Ажил нь нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөхгүй.

9. Гэрээг хэрэгжүүлэх явцад гэрээний үнэ, ажлын болон материалын тоо хэмжээ зэрэг гэрээний агуулгатай холбоотой гэрээний нөхцөл өөрчлөхийг хориглоно.

10. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр харилцана.

11. Захиалагч урьдчилан харах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гэрээний 9 дэх хэсэгт зааснаас бусад асуудлаар зохих өөрчлөлт оруулж, тус өөрчлөлтийг бичгээр гаргаж талууд баталгаажуулсан нөхцөлд өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр болсонд тооцно.

12. Талуудын санаачлагаар гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээг дүгнэж, хохиролыг тооцож, хохирол тооцсон мэдэгдлийг хариуцагч талд хүргүүлж, гэм буруутай тал хохиролыг барагдуулна.

### 13. ЗАХИАЛАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ЭРХ, ҮҮРЭГ

13.1. Захиалагч нь Барилгын тухай хуулийн 37 дугаар зүйл, холбогдох хууль тогтоомж, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл түүний хавсралтад заасан эрх, үүргийг заавал хэрэгжүүлж, гэрээтэй холбогдон үүсэх хариуцлагыг хүлээнэ.

13.2. Захиалагч талыг төлөөлж зохиогчийн болон техник хяналтыг гүйцэтгэх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын ажилтан (захиалагчийн төлөөлөгч)-ыг гэрээ байгуулснаас хойш 7 хоногийн дотор томилон ажиллуулна.

13.3. Захиалагч нь гэрээт ажлын гүйцэтгэл, үе шатны хуваарьт заасан үйл ажиллагаа, хугацаа, чанар, бүтээмжид байнгын хяналт тавих, сануулах, шаардах, дэмжлэг үзүүлэх зохицуулалт хийнэ.

13.4. Гүйцэтгэгч талд хөдөлмөр хамгаалал, техникийн болон галын аюулгүй ажиллагааны талаар холбогдох хууль журмыг сахин ханган ажиллахыг анхааруулан хариуцсан мэргэжилтнийг ажиллуулахыг албан бичгээр шаардана.

13.5. Талууд хамтран үе шатны хуваарьт заасан ажлын гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг тухайн үе шатны ажил эхлэх өдөр, дуусах өдөрт тус тус авч, ил далд ажлын акт, гүйцэтгэлийн зураг, төсвийг баталгаажуулж, захиалагч, гүйцэтгэгчээс шалтгаалсан асуудлыг шуурхай шийдвэрлэн, энэ тухай мэдээллийг [www.tender.khs.gov.mn](http://www.tender.khs.gov.mn) сайт болон холбогдох бусад мэдээллийн хэрэгсэлд тухай бүр нийтэлж, ил тод байдлыг хангана.

13.6. Хэрэв Гүйцэтгэгч ажлын зураг төсвийн дагуу хийгээгүй, стандарт болон технологи зөрчсөн, чанаргүй хийсэн зэрэг доголдол засварын ажлын явцад илэрвэл ажлыг зогсоож доголдлыг арилгуулахыг шаардах, дахин гүйцэтгүүлэх, учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

13.7. Хэрэв ажлын шаардлага хангахгүй материал ашиглан барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн тохиолдолд үе шатны хуваарьт заасан тухайн ажлыг хүлээн авахаас татгалзах, Гүйцэтгэгч талд албан бичгээр шуурхай мэдэгдэх, буцаах, солиулах, хохирлыг төлүүлэх зэрэг шаталсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

13.8. Барилгын ажлын зөвшөөрөл авах хүсэлтийг Барилгын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1-д заасан байгууллагад хүргүүлж, ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг шийдвэрлүүлнэ.

Захиалагчийг төлөөлж.....

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж.....



13.9. Захиалагч нь Гүйцэтгэгчийн ажлын гүйцэтгэлд шаардагдах дараах нөхцлүүдийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

13.9.1. Гэрээт ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатай ажлын талбайг бэлтгэж, хүлээлгэн өгөх, буцааж хүлээн авах

13.9.2. Гэрээт ажилтай холбогдох зураг, баримт бичиг бүрдүүлэх

13.9.3. Цахилгаан, дулаан, ус болон шаардлагатай нөхцөлд гэрээнд нэмэлтээр тусгасан бусад зүйлсээр хангах;

13.10. Захиалагч энэ гэрээний 13.9 дахь хэсэгт заасан ажлын нөхцөл бүрдсэн тухай мэдэгдлийг Гүйцэтгэгчид албан бичгээр хүргүүлнэ.

13.11. Гүйцэтгэгчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас ажлын талбайд байгаа эд хөрөнгөд гэмтэл учирсан тохиолдолд түүнийг засах, нөхөн сэргээх албан шаардлагыг Гүйцэтгэгчид бичгээр гаргаж мэдэгдэж, шийдвэрлүүлнэ.

13.12. Ажлын үе шатны явцын талаар санал, хүсэлт, гомдлыг Захиалагчийн томилсон захиалагчийн төлөөлөгч албан бичгээр Гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.

13.13. Ажлын талбайн орчинд байх хүн, байгаль орчинд гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанаас хамаарч үүсч болзошгүй аюул занлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг холбогдох хууль журмын хүрээнд хэрэгжүүлэхийг гүйцэтгэгчээс шаардах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

13.14. Бараа, ажил, үйлчилгээний чанарын баталгаат болон зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүргийн биелэлтийг баталгаажуулах зорилгоор гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгийг сүүлийн санхүүжилтээс суутган тооцож 1 жилийн хугацаанд Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн сангийн дансанд байршуулна.

13.15. Барилгын ажлын гэрээний төлбөрийг санхүүжилтийн хуваарийн дагуу гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээнд тохируулан үр дүнгээр нь санхүүжүүлэх бөгөөд гэрээний төлбөрийн 30-аас доошгүй хувийн санхүүжилтийг барилгын ажлыг дуусган улсын комисст хүлээлгэн өгч, гэрээ дүгнүүлсний дараа олгоно.

13.16. Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн явцын мэдээлэл болон гэрээг дүгнэж, ажлыг хүлээн авсан баримт бичиг, тайланг аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт тухай бүр ирүүлэх бөгөөд тус газар нь гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл, баримт бичгийг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем [www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn), [www.tender.khs.gov.mn](http://www.tender.khs.gov.mn) сайтад нийтлэх үүрэг хүлээнэ.

13.17. Гүйцэтгэгчид олгох гэрээний төлбөрөөс дараах зардлуудыг захиалагчийн холбогдох дансанд суутгана. Үүнд:

- Зураг төсөв, инженер геологи, эксперт үнэ: 3,500,000 (Гурван сая таван зуун мянган) төгрөг
- Захиалагчийн хяналтын зардал: 1,150,944 (Нэг сая нэг зуун тавин мянга есөн зуун дөчин дөрвөн) төгрөг
- Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал: 575,472 (Таван зуун далан таван мянга дөрвөн зуун далан хоёр) төгрөг
- Магадлашгүй ажил: 1,150,944 (Нэг сая нэг зуун тавин мянга есөн зуун дөчин дөрвөн) төгрөг

Зураг төсөвт тусгагдаагүй зайлшгүй хийгдэх болзошгүй ажлын зардлыг магадлашгүй ажлын зардлаас санхүүжүүлж болно.

13.18. Захиалагч нь гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг дүгнэх, гэрээний дагуу гүйцэтгэгчийн хийх ажил болон зөрчил, гологдол арилгах үйлчилгээг үндэслэн ажлыг ашиглалтад хүлээн авах, гэрээний төлбөрийн санхүүжилтийн хуваарийн дагуу төлөх болон чанарын баталгааны барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх үүрэг хүлээнэ.

Захиалагчийг төлөөлж.....

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж.....



13.19. Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3, 14.6 дахь хэсэгт заасан хугацаанд чанаргүй болон дутуу гүйцэтгэлийн улмаас барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, материал бүтээцэд гарсан зөрчил, гологдлыг арилгах, хохиролыг нөхөн төлөх мэдэгдлийг гүйцэтгэгчид бичгээр мэдэгдэх ба Гүйцэтгэгч нь мэдэгдэл авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор зөрчил, гологдол, чанаргүй гүйцэтгэлийг засварлаагүй тохиолдолд захиалагч энэхүү гэрээний 13.14-т заасан барьцаа хөрөнгөөр засварын ажлыг гүйцэтгэж, барьцаа хөрөнгөөс давсан зардлыг гүйцэтгэгчээс нэхэмжилж авах эрх эдлэнэ.

13.20. Энэхүү гэрээний үүргийг "хангалттай" гүйцэтгэсэн бол уг гүйцэтгэгчийг "ногоон", "хангалтгүй" гүйцэтгэсэн бол уг гүйцэтгэгчийг "хар" хуудсанд тус тус бүртгэх ба захиалагч нь "хар" хуудсан бүртгэгдсэн этгээдийг "Тендерт орох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл"-д бүртгүүлэхээр холбогдох байгууллагад хандах эрх эдлэнэ.

#### 14. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ЭРХ, ҮҮРЭГ

14.1. Гүйцэтгэгч тал нь Барилгын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасан "Барилгын ажил гүйцэтгэгчийн чиг үүрэг", гэрээнд заасан эрх, үүргийг заавал хэрэгжүүлэх бөгөөд барилгын стандарт, дүрэм, норм нормативыг баримтлан ажиллана.

14.2. Барилгын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5-д заасны дагуу хөдөлмөр хамгааллын инженер томилж, ажлын байранд хөдөлмөр хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, галын аюулгүй ажиллагааг хангахын зэрэгцээ, хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчныг техникийн болон галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлж, гамшиг, аюулт үзэгдлийн үед нүүлгэн шилжүүлэх нөхцөлийг хангасан байх;

14.3. Тендерт санал болгосон инженер техникийн ажилтан, ажилчдыг энэхүү ажилд ажиллуулах бөгөөд ажилтан, ажилчдыг гэнэтийн ослын даатгалд хамруулсан байна.

14.4. Ажлыг батлагдсан зураг төсөл, гэрээ, барилгын ажлын норм ба дүрэм, стандартын дагуу чанартай гүйцэтгэж, үе шатны хуваарьт заасан хугацаанд ашиглалтад хүлээлгэн өгөх, захиалагчтай байгуулсан гэрээг дүгнүүлэх үүрэгтэй.

14.5. Лабораторийн шинжилгээ, чанарын сертификат, тохиролын гэрчилгээтэй материал, бүтээцийг барилгын ажилд ашиглана.

14.6. Ажлын үе шатны хуваарьт заасан ажил эхлэх, дуусах өдрүүдэд захиалагчийн төлөөлөгчийг ирүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг хянуулах, ил далд ажлын акт, гүйцэтгэлийн зураг төсөл, өртгийн төсвийг батлуулах, шинээр эхлэх үе шатны ажилд ашиглах материал, бүтээцийг угсралтын ажилд ашиглах зөвшөөрөл авах үүргүүдийг хүлээнэ.

14.7. Гэрээт ажилтай холбоотой төрийн байгууллага, захиалагчийн төлөөлөгчийн гаргасан хууль ёсны шаардлага, санал хүсэлт, гомдол, мэдэгдэл, акт, дүгнэлтийг тухай бүр хэрэгжүүлж биелэлт үр дүнг захиалагчийн төлөөлөгчид тайлагнана.

14.8. Гүйцэтгэгч тал нь Захиалагчийн төлөөлөгч, ашиглалт хариуцсан байгууллагын ажилтнуудтай ажил хэргийн тэгш харилцаатай ажиллана.

14.9. Гүйцэтгэгч нь ажилчдыг ажлын талбай, түүний орчинд архи дан согтуурах, танхайрах, дураараа сэлгүүцэх, хог тарих, захиалагч, ашиглагчаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэхгүй байх зэрэг ёс зүйн болоод эрх зүйн зөрчил гаргуулахгүй байх асуудлыг хариуцна.

14.10. Энэхүү гэрээгээр талууд ажил, материалын тоо хэмжээ, барилгын ажил гүйцэтгэх хугацааг харилцан тохиролцсон тул тоо хэмжээний зөрүү, гэрээний хүчинтэй хугацаанд болон хугацаа хэтэрснээс үүсэх аливаа эрсдэл, материалын үнийн өсөлт зэргийг Гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцна.

Захиалагчийг төлөөлж.....

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж.....



14.11. Гүйцэтгэгч тал нь барилгын ил далд ажлын акт, барилгын ажлын явцын фото зураг зэрэг холбогдох баримт бичгүүдийн эх хувийг Захиалагчид, хуулбар хувийг ашиглагчийн томилогдсон ажилтанд тухай бүр танилцуулан, хүлээлгэн өгнө.

14.12. Захиалагч болон олон нийтийн зүгээс талаас ажлын гүйцэтгэл, чанарт хяналт тавих нөхцлийг бүрдүүлэх, тулгамдсан асуудлыг хамтран шуурхай шийдвэрлэхэд идэвхтэй оролцож, өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь гүйцэтгэж, хариуг албан бичгээр тухай бүр мэдэгдэнэ.

14.13. Барилгын ажилд аюулгүй ажиллагааг хангах хөдөлмөр зохион байгуулалтын зураг боловсруулан захиалагчийн төлөөлөгчөөр батлуулж мөрдөнө.

14.14. Гүйцэтгэгч нь ажлыг тендерт санал болгосон туслан гүйцэтгэгч, түншлэгчээс бусад этгээдээр гүйцэтгүүлэх, зуучлахыг хориглоно.

14.15. Монгол улсын барилгын тухай хуулийн 14.3-т заасан барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааны **1 жил**, барилгын тухай хуулийн 14.6-т заасан **барилга** байгууламжийг зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааны 3 жилийн хугацаанд ажлын гүйцэтгэлээс хамаарч үүссэн аливаа гологдол, гэмтэл, чанаргүй гүйцэтгэлийг засварлах, гарсан хохиролыг нөхөн төлөх үүргийг гүйцэтгэгч хүлээх бөгөөд захиалагчаас хүргүүлсэн мэдэгдэлд заасан хугацаанд эвдрэл гэмтэл, чанаргүй гүйцэтгэлийг засварлан ажлыг захиалагчид актаар хүлээлгэн өгнө.

14.16. Энэ гэрээний 14.15-д заасан чанаргүй гүйцэтгэл, эвдрэл, гэмтлийг захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаагүй тохиолдолд тухайн эвдрэл гэмтлийг гэрээний 13.14-т заасан чанарын баталгааны барьцаа хөрөнгөөс гаргахыг захиалагч талд гүйцэтгэгч тал зөвшөөрнө. Хэрэв дээрх гэмтэл, чанаргүй гүйцэтгэлийг арилгахад чанарын баталгааны барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй болж нэмэлт зардал гарвал хэтэрсэн зардлыг Гүйцэтгэгчээс гаргуулна.

14.17. Гүйцэтгэгч нь гэрээт ажлын үе шат бүрийн хэрэгжилтийн явц болон ажлыг ашиглалтад хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой гүйцэтгэлийн мэдээлэл, баримт бичиг, фото зургыг [www.tender.khs.gov.mn](http://www.tender.khs.gov.mn) сайтад тухай бүр нийтэлнэ.

## 15. ГЭРЭЭНИЙ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

15.1. Гүйцэтгэгч нь ажлын тендерт өөрийн ирүүлсэн баримт бичиг, ажлын гүйцэтгэлийн талаар бүрдүүлж өгсөн зураг, төсөв, баримт материалын үнэн зөвийг бүрэн хариуцна.

15.2. Талууд бие биенийхээ өмнөөс гуравдагч этгээдийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.

15.3. Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бусдад шилжүүлэхгүй. Шилжүүлсэн тохиолдолд үүсэх үр дагаврыг шилжүүлсэн тал өөрөө хариуцна.

15.4. Гүйцэтгэгч нь захиалагчаас хүлээн авсан ажлын талбай болон түүнд хамаарах барилга байгууламж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

15.5. Гэрээний үүргээ хэрэгжүүлээгүй тал "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль", "Захиргааны ерөнхий хууль", "Иргэний хууль", "Барилгын тухай хууль", бусад холбогдох хууль тогтоомж, гэрээ, гэрээний ерөнхий, тусгай нөхцөлд заасан хариуцлагыг хүлээнэ.

15.6. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд талууд харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд зөвшилцөж чадаагүй тохиолдолд шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Захиалагчийг төлөөлж.....

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж.....



## 16. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ.

16.1. Дор дурьдсан нөхцөл байдал тогтоогдвол гэрээг цуцалж болно. Үүнд:

16.1.1. Талууд гэрээ, гэрээний тусгай болон ерөнхий нөхцөлд заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүй нь тогтоогдсон, гэрээний ерөнхий нөхцлийн 9.1 дэх хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүссэн.

16.1.2. Захиалагч, гүйцэтгэгч талууд гэрээний үүргээ биелүүлээгүйн улмаас гэрээг сунгах бололцоогүй болсон эсхүл ажлын үе шатны хуваарьт заасан ажил хийгдээгүй,

16.1.3. Барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хийхдээ мэргэжлийн алдаа гаргаж ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн, захиалагчийн баталсан техникийн тодорхойлолтыг хангахгүй материалыг ажилд ашигласан

16.1.4. Гүйцэтгэгч захиалагчийн болон эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт, албан шаардлагыг биелүүлээгүй, гэрээний үүргээ зөрчсөн, эсхүл захиалагчаас хүлээн авсан ажлын талбай, барилга байгууламжийг учирч болох эрсдлээс хамгаалах, зүй зохистой ашиглах арга хэмжээ аваагүй,

16.1.5. Гэрээний талууд гэрээний үүргээсээ татгалзсан

16.2. Гэрээг цуцлах тохиолдолд гэрээ цуцалж байгаа тал нь нөгөө талдаа энэ тухай хуанлийн 14 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.

16.3. Талуудын санаачлагаар гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээг дүгнэж, хохиролыг тооцож, хохирол тооцсон мэдэгдлийг хариуцагч талд хүргүүлж, гэм буруутай тал хохиролыг барагдуулна.

## 17. ГЭРЭЭ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ

17.1. Гэрээг 5 хувь үйлдэж захиалагч тал гурав, гүйцэтгэгч тал 2 хувийг хадгална. Талууд гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан өдөр гэрээ хүчин төгөлдөр болно.

17.2. Сангийн сайдын 2021 оны 7 дугаар сарын 30-ний өдрийн 145 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “ажил худалдан авах ажиллагаа”-ны тендерийн жишиг баримт бичгийн гэрээний ерөнхий нөхцөл, гүйцэтгэлийн баталгаа болон энэ гэрээний 4 дахь хэсэгт заасан баримт бичгүүд нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

17.3. Хэрэв гэрээний хэрэгжилтийн явцад нэмэлт гэрээ байгуулсан бол уг нэмэлт гэрээ нь үндсэн гэрээний салшгүй хэсэг болно.

17.4. Энэхүү гэрээ нь гэрээг цуцалснаас бусад тохиолдолд гэрээний 13.14, 13.18, 13.19, 13.20 дах заалтууд нь “Барилгын тухай хууль”-ийн 14 дүгээр зүйлийн 14.6 дахь хэсэгт заасан хугацаа болон чанаргүй гүйцэтгэл, гэмтэл, эвдрэлийг Гүйцэтгэгч засварлаж дуусах өдөр хүртэл хүчинтэй байна.

## 18. ГЭРЭЭ ДҮГНЭХ

18.1. Захиалагч болон гүйцэтгэгч, зохиогч байгууллагууд хамтран ажил гүйцэтгэх гэрээг дүгнэнэ.

18.2. Барилга угсралтын ажлын үндсэн гэрээ болон нэмэлт гэрээг тухайн үе шатанд хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл, гэрээний бусад нөхцлийг үндэслэн дүгнэнэ.

18.3. Барилгын ажлын гүйцэтгэл бүрэн дууссан тохиолдолд захиалагч, гүйцэтгэгч, ашиглагч, зохиогч хамтран уг барилга багууламжид үзлэг шалгалт хийсэн тухай техник хяналтын нэгдсэн дүгнэлт болон Барилгын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг захиалагчаас аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт хүргүүлнэ.

Захиалагчийг төлөөлж.....

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж.....



18.4. Байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах асуудлыг аймгийн Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар зохион байгуулна.

### 19. ЗАХИАЛАГЧ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

19.1. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:

#### 19.1.1 Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл

Эцэг /эх/-ийн нэр: Дамдин  
Нэр: Батчулуун  
Албан тушаал: Захирал  
Ажлын утас:  
Гар утас: 98113238  
Цахим шуудан:

#### 19.1.2. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: Баярмагнай  
Нэр: Булнай  
Албан тушаал: Захирал  
Ажлын утас:  
Гар утас: 99700970  
Цахим шуудан: ariunkhur1@gmail.com

#### ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН  
ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО  
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Б.ОЮУНТУЯА

АЙМГИЙН ОРОН НУРГИЙН ӨМЧИЙН  
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР  
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ


ХӨВСГӨЛ БАРИДГА ЗАХИАЛАГЧИЙН  
ХЯНАЛТЫН ТӨВ ОНОО АТГ ГАЗРЫН  
ЗАХИРАЛ

Д.БАТЧУЛУУН

#### ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"АРИУН-УР" ХХК-ИЙН  
ЗАХИРАЛ

Б.БУЛНАЙ






**ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР АЖИЛ ХУДАЛДАН АВАХ  
ТЕНДЕРИЙН БАРИМ БИЧГИЙН ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ**

ГЕН 3.2.	<b>Ажил эхлэх хугацаа:</b> Ажил эхлэх хугацаа: 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр
ГЕН 4.2.	<b>Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ:</b> Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ: <b>Байхгүй</b>
ГЕН 4.3.	<b>Урьдчилгаа төлбөрийн хугацаа:</b> Урьдчилгаа төлбөр олгох хугацаа: <i>Гэрээ баталгаажсан өдөр</i>
ГЕН 4.4.	<b>Төлбөр төлөх хугацаа:</b> Төлбөр төлөх хугацаа: 2023 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор
ГЕН 4.5.	<b>Гэрээ дуусгавар болох хугацааг сунгах:</b> Энэ гэрээний ерөнхий нөхцлийн (ГЕН)-ийн 9.12 дахь хэсэгт заасан нөхцөл үүссэн нь холбогдох нотлох баримтаар тогтоогдсон тохиолдолд гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр гэрээг 1 удаа сунгаж болно. Дээрх тохиолдолд нотлогдоогүй нөхцөлд гэрээг сунгахыг хориглоно.
ГЕН 5.1.	<b>Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа: <i>Байхгүй</i></b>
ГЕН 5.2.	<b>Чанарын баталгаа:</b> Чанарын баталгаа шаардах эсэх: <i>Шаардана</i> <i>Чанарын баталгаа шаардах бол,</i> Чанарын баталгааны хэмжээ: <i>Гэрээний үнийн дүнгийн 5%-аар тогтооно.</i>
ГЕН 5.6.	<b>Баталгаат хугацаа:</b> Баталгаат хугацаа шаардах эсэх: <i>Шаардна</i> Баталгаат хугацаа: <i>1 жил байна</i>
ГЕН 7.2.	<b>Догодлыг илрүүлэх, арилгах:</b> Захиалагчийн төлөөлөгч ажлын явцад зөрчил, доголдолтой байж болзошгүй аливаа ажилд зөрчил, доголдлыг илрүүлэх, уг ажлын далд хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгнө.
ГЕН 7.3.	<b>Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа:</b> <i>Доголдол илрүүлсэн үеэс хойш 365 хоногт байна.</i>
ГЕН 7.8.	<b>Далд доголдол:</b> <i>Ажил хүлээн авсан тухай баримт (акт) үйлдсэн ч ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт илэрсэн, далд доголдол, түүний улмаас үүссэн аливаа үр дагаврыг Гүйцэтгэгч хариуцна.</i>
ГЕН 9.17.	<b>Захиалагчийн төлөх алдангийн хувь:</b> <i>Гүйцэтгэгч ажлыг ашиглалтад хүлээлгэн өгч, ажлын гүйцэтгэлтэй холбогдох баримт бичгийг захиалагч талд хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 20 хоногийн дотор гэрээний төлбөрийг төлөх үүрэгтэй бөгөөд энэ хугацаанаас хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,3 хувьтай тэнцэх алдангийг гүйцэтгэгчид төлнө.</i>
ГЕН 9.18.	<b>Байр...</b>




	<i>гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,3 хувьтай тэнцэх алдангийг захиалагчид төлнө.</i>
ГЕН 9.19	<i>Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.9 дэх хэсэгт заасан мэдээллийг шилэн дансны нэгдсэн мэдээллийн систем болон өөрийн байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт нийтэлнэ.</i>

Захиалагчийг төлөөлж.....



Гүйцэтгэгчийг төлөөлж.....











7	4мм-ийн зузаан эслэг хавтангаар тааз бүрэх ажил /эхлэх-дуусах/	Төл .																						
8	Гарсан бүх хог хаягдалыг зөөвөрлөн хогийн цэг дээр хаях ажил /эхлэх-дуусах/	Төл .																						

Захиалагчийг төлөөлж.....




Гүйцэтгэгчийг төлөөлж.....





ХӨАОНӨГ/2023/12062-38 дугаар  
гэрээний 4 дүгээр хавсралт




**БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ,  
НЭГЖ ҮНЭ, НИЙТ ҮНЭ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1. Сэндвичэн хавтан 150мм зузаантай цэнхэр өнгөтэй нийтдээ 69ш-ийг авахаар тооцоолсон.
2. Швеллер төмөр 100\*45, квадрат төмөр 50\*50, мөн 20\*40 тус тус хэмжээтэйг авахаар тооцоолсон.
3. Бүс бетон цутгахдаа арматур төмөр, каданги төмөр, анкер боолт М16, хэв хашмал хийц, цемент, бетон хүчитгэгч, /хайрга сумаасаа/ авахаар тооцоолсон
4. Дээврийн төмрөө каркас зангидаж сэндвичэн хавтангаа тавьсаний дараа бүх шрупний толгойг дарж силикондож ус нэвчихээргүй байхаар тооцоолсон.
5. Дээрийн сэндвич угсрах явцдаа шингэн хөөс шахаж зай завсаргүй болгож наах, мөн дууссаны дараа зай завсарыг дүүргэж өгөхөөр тооцоолсон
6. Бүх ажилбар дууссаны дараа усны хаялагны PVC хоолойг тогтоож суулгахаар тооцоолсон



ХӨАОНӨГ/2023/12062-38 дугаартай  
гэрээний 5 дугаар хавсралт



**САНХҮҮЖИЛТИЙН ХУВААРЬ**

Д/Д	Барилга байгууламжын нэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа, төлбөрийн дүн /төгрөг/	
			Ажлын дуусгах хугацаа	2023 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
1	Спорт заалны дээврийн их засвар /Цагаан-Уул сум/-ын ажил	69,782.872 (Жаран есөн сая долоон зуун наян хоёр мянга найман зуун далан хоёр) төгрөг	2023 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн дотор	69,782.872 (Жаран есөн сая долоон зуун наян хоёр мянга найман зуун далан хоёр) төгрөг